

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณการโดย :

<input type="checkbox"/> กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์
<input type="checkbox"/> ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานตกแต่งอาคารสหศึกษา ส่วนของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระยะที่ ๒
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
<input type="checkbox"/> หน่วยงานเจ้าของโครงการ	คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
<input type="checkbox"/> แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	แผ่น
<input type="checkbox"/> คำนวณราคาเมื่อวันที่	21 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	VAT	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	2,007,470.00	1.07	2,147,992.90	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมราคางานครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น			2,147,992.90	