



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : หมวดงานสถาปัตยกรรม

งานตกแต่งอาคารศึกษา ส่วนของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระยะที่ ๒

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 7 ห้องบัณฑิต</b>								
1	T-13 โต๊ะทำงานโล่ง ขนาด 150x60x75 cm./HPL	15	ชุด	5,130.00	76,950.00	-	-	76,950.00	
2	T-14 โต๊ะทำงานโล่ง ขนาด 180x60x75 cm./HPL	45	ชุด	5,300.00	238,500.00	-	-	238,500.00	
3	CH-8 เก้าอี้ทำงาน ขาเหล็กตัด บุผ้า	170	ชุด	3,200.00	544,000.00	-	-	544,000.00	
	<b>รวมราคา ครุภัณฑ์ ชั้นที่ 7 ห้องบัณฑิต</b>							<b>859,450.00</b>	
	<b>งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 8 ห้องเอนกประสงค์-ห้องพักอาจารย์(1 ท่าน) 12 ห้อง</b>								
4	T-13 โต๊ะทำงานโล่ง ขนาด 150x60x75 cm./HPL	1	ชุด	5,130.00	5,130.00			5,130.00	
5	T-14 โต๊ะทำงานโล่ง ขนาด 180x60x75 cm./HPL	6	ชุด	5,300.00	31,800.00			31,800.00	
6	T-25 โต๊ะทำงาน3ลิ้นชักขวา ขนาด 180x80x75 cm./HPL	12	ชุด	15,200.00	182,400.00	-	-	182,400.00	
7	CH-6 เก้าอี้ทำงาน บุหนัง PU+ไอโครลิก	31	ชุด	4,200.00	130,200.00	-	-	130,200.00	
8	CH-16 เก้าอี้ทำงาน ขาเหล็กตัด บุหนังPU	24	ชุด	2,950.00	70,800.00	-	-	70,800.00	
9	C-9 ตู้เอกสารเตี้ย ขนาด 80x40x83 cm./HPL	12	ชุด	3,600.00	43,200.00	-	-	43,200.00	
10	C-11 ตู้เอกสารเตี้ย ขนาด 80x40x83 cm./HPL	12	ชุด	2,150.00	25,800.00	-	-	25,800.00	
	<b>รวมราคาครุภัณฑ์ ชั้นที่ 8 ห้องเอนกประสงค์-ห้องพักอาจารย์ (1 ท่าน) 12 ห้อง</b>							<b>489,330.00</b>	
	<b>งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ชั้นที่ 9 ห้องพักผ่อนอาจารย์ และ ห้องพักอาจารย์ 14 ห้อง</b>								
	<b>ชั้นที่ 9 ห้องพักผ่อนอาจารย์</b>								
11	T-13 โต๊ะทำงานโล่ง ขนาด 150x60x75 cm./HPL	1	ชุด	5,130.00	5,130.00	-	-	5,130.00	
12	T-14 โต๊ะทำงานโล่ง ขนาด 180x60x75 cm./HPL	4	ชุด	5,300.00	21,200.00	-	-	21,200.00	
13	SF-4 โซฟา 3 ที่นั่ง บุหนังPU	1	ชุด	9,800.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
14	TS-3 โต๊ะกลางทึบกระจก ขนาด 90x60x40 cm.	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
15	SF-5 โซฟา 1 ที่นั่ง บุหนังPU	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : หมวดงานสถาปัตยกรรม

งานตกแต่งอาคารศึกษา ส่วนของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระยะที่ ๒

แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>ชั้นที่ 9 ห้องพักอาจารย์ 12 ห้อง</b>								
16	T-25 โต๊ะทำงาน3ลิ้นชักขวา ขนาด 180x80x75 cm./HPL	14	ชุด	15,200.00	212,800.00	-	-	212,800.00	
17	CH-6 เก้าอี้ บุนนัง PU+ไฮโดรลิก	27	ชุด	4,200.00	113,400.00	-	-	113,400.00	
18	CH-16 เก้าอี้ ขาเหล็กตัด บุนนังPU	28	ชุด	2,950.00	82,600.00	-	-	82,600.00	
19	C-9 ตู้เอกสารเตี้ย ขนาด 80x40x83 cm./HPL	14	ชุด	3,600.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
20	C-11 ตู้เอกสารเตี้ย ขนาด 80x40x83 cm./HPL	14	ชุด	2,150.00	30,100.00	-	-	30,100.00	
	<b>รวมราคาครุภัณฑ์ ชั้นที่ 9 ห้องพักผ่อนอาจารย์ และ ห้องพักอาจารย์ 14 ห้อง</b>							<b>535,930.00</b>	
	<b>งานครุภัณฑ์อื่นๆ</b>								
21	งานติดตั้งระบบ Access Control								
	- ACTA3, 1000 Users, Pin, Fingerprint Reader	4	ชุด	19,900.00	79,600.00	-	-	79,600.00	
	- EM lock 600LED with LZ (กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า)	4	ชุด	2,190.00	8,760.00	-	-	8,760.00	
	- Exit Button (สวิทช์กดเพื่อออก)	4	ชุด	120.00	480.00	-	-	480.00	
	- Emergency door release (กล่องกดออกฉุกเฉิน)	4	ชุด	780.00	3,120.00	-	-	3,120.00	
	- UPS power supply with battery	4	ชุด	2,200.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	- Accessories for cable & wiring	1	รวม	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- Installation charge and Training On-Site	1	รวม	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	<b>รวมราคาครุภัณฑ์ ชั้นที่ 9 ห้องพักผ่อนอาจารย์ และ ห้องพักอาจารย์ 14 ห้อง</b>							<b>122,760.00</b>	