


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ....ควบคุมงานโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ  
สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออกรองรับ EEC....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ....วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา...
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ....5,199,480.00 บาท(ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบ  
บาทถ้วน)...
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ...21 มิถุนายน พ.ศ. 2562...  
เป็นเงิน 5,199,480.00 บาท(ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
5. ค่าตอบแทนบุคลากร .....5,199,480.00..... บาท
  - 5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ .....1..... คน
  - 5.2 ระดับผู้ดำเนินงาน .....6..... คน
  - 5.3 ระดับผู้ช่วย .....2..... คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) ..... บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ..... บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
  - 8.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ วงษ์แก้ว X
  - 8.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีชัย สำราญวานิช
  - 8.3 นายจรัญ ศรีชัย
  - 8.4 นายศมา คำวรรณ X
  - 8.5 นายจตุรงค์ อินทะนุ X
  - 8.6 นายจิตตภาคย์ จิวรัตน์
  - 8.7 นายจำนง หอมเจริญ
  - 8.8 นางสาวสิตากาญจน์ วงษ์สุวรรณ
9. ที่มาของราคากลาง ร้อยละ 4 ของมูลค่างานก่อสร้างตามกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ  
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560


  
 ๑. ๓. ๒. ๖.